УТВЕРЖДАЮ

Руководитель: Нужненко С.А.

Личная подпись: Расшифровка подписи:

Дата:

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель: Медведев М.Д.

Личная подпись: Расшифровка подписи:

Дата:

## Лаборатория КИС «BPMS»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На \_\_\_\_ листах

Действует с

СОГЛАСОВАНО

Руководитель: Нужненко С.А.

Личная подпись: Расшифровка подписи:

Дата:

- 1) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ;
  - 1.1) Лаборатория КИС ВРМЅ
  - 1.2) Номер договора: Не предъявлен
  - 1.3) РАЗРАБОТЧИКИ:

Медведев Михаил Дмитриевич Кристов Александр Сергеевич

#### ЗАКАЗЧИК:

Нужненко Сергей Александрович **СИСТЕМЫ:** 

BPMS "BIZAGI"

1.4) Перечень документов, на основании которых создается система:

ER-model

Утверждено заказчиком.

1.5) Дата начала: 13.02.2017 Дата окончания: 20.05.2017

1.6) Финансирование:

Учебное время дисциплины «Проектная деятельность»

1.7) Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ:

#### Документы:

Техническое задание Тест кейсы Сценарий сдача приёмка

#### Диаграммы:

- Процесс жизненный цикл проекта в redmine
- Процесс жизненный цикл проекта в redmine схема данных
- Процесс жизненный цикл студента
- Процесс жизненный цикл студента схема данных
- Процесс занесения студентов в базу redmine
- Процесс занесения студентов в базу redmine схема данных

### 2) НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ (РАЗВИТИЯ) СИСТЕМЫ;

- 2.1) Назначение системы:
  - Процесс жизненный цикл проекта в redmine
  - Процесс жизненный цикл студента
  - Процесс занесения студентов в базу redmine
  - 2.1.1) Вид автоматизируемой деятельности: проектирование и управление.
- **2.2) Цели создания системы:** Автоматизация бизнес процессов.

P.3	МЕТРИКА	ТЕКУЩЕЕ	ЦЕЛЕВОЕ
1.5		ЗНАЧЕНИЕ	SHAYEHNE
Автоматизация	Уменьшение	50 минут	Менее 1ой
процесса	СКОРОСТИ		минуты
занесения	выполнения		минуты
студентов в	загрузки		
базу redmine	данных		
	Увеличение	2 ошибки	
	качества	на 10	1000 записей
	выполнения	записей	
	работы по		
	занесению		
	данных		
	(уменьшение		
	количества		
	ошибок, где		
	исправление		
	одной		
	ошибки		
	потребует		
	примерно 10		
	минут		
	рабочего		
	времени)		

		ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
P.3	МЕТРИКА	ТЕКУЩЕЕ	целевое
			загрузке)
	эти данные		прокодит
	внесены ли		происходит
	определения		(определение
	времени		минуты
	Уменьшение	5 минут	Менее 1ой
	времени)		
	рабочего		
	минут		
	примерно 10		
	потребует		
	одной ошибки		
	исправление		
	ошибок, где		
	количества		
	(уменьшение		
	данных		
	занесению		
	работы по		
	выполнения	записей	
	качества	на 100	1000 записей
	Увеличение	2 ошибки	
	77-0	2 2	1
цикл студента	данных		
жизненный	занесения		
процесса	скорости		минуты
Автоматизация	Уменьшение	5 минут	Менее 1ой
		ЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
P.3	МЕТРИКА	ТЕКУЩЕЕ	ЦЕЛЕВОЕ
			загрузке)
	эти данные		при
	внесены ли		происходит
	определения		(определение
	времени		минуты
	Уменьшение	50 минут	Менее 1ой

Автоматизация	Уменьшение	15 минут	Менее 1ой
процесса	скорости		минуты
жизненный	занесения		
цикл проекта	данных		
в redmine			
	Увеличение	2 ошибки	1 ошибка на
	качества	на 100	1000 записей
	выполнения	записей	
	работы по		
	занесению		
	данных		
	(уменьшение		
	количества		
	ошибок, где		
	исправление		
	одной		
	ошибки		
	потребует		
	примерно 30		
	минут		
	рабочего		
	времени)		
	Уменьшение	15 минут	Менее 1ой
	времени		минуты
	определения		(определение
	внесены ли		происходит
	эти данные		при
			загрузке)

Дополнительное условие: регулярность проведения загрузок (периодичность) составляет примерно 2-3 раза в неделю.

# 3) ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ; 3.1) Объектом автоматизации являются процессы:

• Занесения студентов в базу данных redmine. Текущий процесс описан в документе «Занесения студентов в базу данных redmine.pdf».

- Жизненный цикл студентов. Текущий процесс описан в документе «Жизненный цикл студентов.pdf».
- Жизненный цикл проектов. Текущий процесс описан в документе «Жизненный цикл проектов.pdf».

### 3.2) Средой эксплуатации объекта автоматизации:

Окружающая среда: территория вуза.


Сервер: машина с базой данных.

Персонал: менеджеры.

#### 4) ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ;

#### 4.1) Требования к системе в целом:

Система должна позволять автоматизировать бизнес процессы.



### Требования к структуре и функционированию системы:

Система должна функционировать исправно.

### Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы:

Менеджер - 1человек.

#### Показатели назначения:

Требования не предъявлены.

#### Требования к надежности:

Требования не предъявлены.

#### Требования безопасности:

Требования не предъявлены.

#### Требования к эргономике и технической эстетике:

Требования не предъявлены.

### Требования к транспортабельности для подвижных AC:

Требования не предъявлены.

## Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы:

Требования не предъявлены.

### Требования к защите информации от несанкционированного доступа:

Требования не предъявлены.

### Требования по сохранности информации при авариях:

Требования не предъявлены.

### Требования к защите от влияния внешних воздействий:

Требования не предъявлены.

#### Требования к патентной чистоте:

Требования не предъявлены.

#### Требования по стандартизации и унификации:

Требования не предъявлены.

#### Дополнительные требования:

Требования не предъявлены.

### 4.2) Требования к функциям, выполняемым системой:

Система должна позволять визуально отображать, описывать и контролировать бизнес процессы.

#### 4.3) Требования к видам обеспечения:

Требования не предъявлены.

### 5) СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ;

Перечень стадий и этапов работ по созданию системы:

#### 1 Этап:

Документы:

Техническое задание

#### Диаграммы:

- Процесс жизненный цикл проекта в redmine
- Процесс жизненный цикл студента
- Процесс занесения студентов в базу redmine

#### 2 Этап:

Документы:

Тест кейсы

#### Диаграммы:

- Процесс жизненный цикл проекта в redmine - схема данных
- Процесс жизненный цикл студента схема данных
- Процесс занесения студентов в базу redmine схема данных

#### 3 Этап:

Документы:

Сценарий сдача приёмка

- 6) ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ;
  - 6.1) Виды и методы испытания системы:

Тест кейсы описаны в документе «Сценарий тестирования».

#### 6.2) Общие требования к приёмке работ: Требования к структуре и функционированию системы:

Система должна функционировать исправно.

### Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы:

Менеджер - 1человек.

#### Показатели назначения:

Требования не предъявлены.

#### Требования к надежности:

Требования не предъявлены.

#### Требования безопасности:

Требования не предъявлены.

#### Требования к эргономике и технической эстетике:

Требования не предъявлены.

### Требования к транспортабельности для подвижных AC:

Требования не предъявлены.

## Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы:

Требования не предъявлены.

### Требования к защите информации от несанкционированного доступа:

Требования не предъявлены.

### Требования по сохранности информации при авариях:

Требования не предъявлены.

### Требования к защите от влияния внешних воздействий:

Требования не предъявлены.

#### Требования к патентной чистоте:

Требования не предъявлены.

#### Требования по стандартизации и унификации:

Требования не предъявлены.

#### Дополнительные требования:

Требования не предъявлены.

6.3) Статус приёмочной комиссии:

Описан в документе «Отчёт о завершении проекта».

- 7) ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ;
  - 7.1) Приведение поступающей в систему информации (в соответствии с требованиями к информационному и лингвистическому обеспечению) к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ:

Требования не предъявлены.

7.2) Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации:

Требования не предъявлены.

7.3) Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в ТЗ:

Требования не предъявлены.

7.4) Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб:

Требования не предъявлены.

7.5) Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала:

Требования не предъявлены.

- 8) ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ;
  - 8.1) Согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201-89 и НТД отрасли заказчика;

перечень документов, выпускаемых на машинных носителях;

требования к микрофильмированию документации;

1. ER model

- 2. Процесс жизненный цикл проекта в redmine.bpm
- 3. Процесс жизненный цикл студента.bpm
- 4. Процесс занесения студентов в базу redmine.bpm
- 5. Техническое задание.docx
- 8.2) Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД;

Требования не предъявлены.

8.3) При отсутствии государственных стандартов, определяющих требования к документированию элементов системы, дополнительно включают требования к составу и содержанию таких документов.

Требования не предъявлены.

9) ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ.

Документы на основании которых разрабатывалось ТЗ и которые должны быть использованы при создании системы:

Основными документами и информационными материалами для разработки являются документ «Процесс выполнения курсового проектаред2.docx».